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Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 Bei der betroffenen Straße handelt es sich im Grunde nur um eine Zufahrt zu den
P&R Plätzen von der Bahnhofstraße aus. 
Die Vollsperrung der Zufahrt von der Bahnhofstraße ist nur für die Arbeiten in der
Bahnhofstraße  vorzusehen. 
Folgender Bauablauf:
1. Vollsperrung (an der Einmündung vor der Bahnschranke): Aufnahme der Borde
am Straßenrand, Setzen der neuen Tiefborde und Asphaltarbeiten in der
Bahnhofstraße. 

2. teilweise Verkehrseinschränkung:
Während den hinteren Bordarbeiten (Hochborde) sowie Pflasterarbeiten ist die
Benutzung der P&R Flächen zu gewährleisten. Teilweise können vereinzelte
Stellplätze an Engstellen gesperrt werden. Dies ist mit dem AG abzustimmen.

Die fußläufige Verbindung zu den Bahnstationen ist für den öffentlichen Verkehr
aufrecht zu halten.
Weiterhin ist die fußläufige Verbindung zum Wanderweg (Zwönitzbrücke) aufrecht
zu halten. 
Innerhalb des gesperrten Bereiches bleibt die Schrankenanlage in Betrieb. Dies ist
während des Baustellenverkehrs zu beachten. Der AG ist verantwortlich, das seine
Nachunternehmer (z.B Transportunternehmen) darüber informiert werden!
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Menge: 1 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................
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Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
(51)Einsatzzeit 'Vollsperrung für den öffentlichen Verkehr der
Zufahrt  P&R Plätzen von der Bahnhofstraße ab Einmündung
von der S 232 einschließlich Bahnübergang während der
Arbeiten an der Bahnhofstraße (Bordarbeiten /
Asphaltarbeiten.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

Für den Bauabschnitt ist nach Abschluss der Arbeiten
durch den AN die schriftliche Zustimmung der von den
Bauarbeiten betroffenen Grundstücks- und sonstigen
Eigentümern über die ordnungsgemäße Angleichung der
Grundstückszugänge sowie -zufahrten bzw. der
Grundstückseingründungen (Abnahmeniederschrift zur
Nutzungsvereinbarung) sowie die Freistellung von
Ansprüchen (Bauleitererklärung und
Freistellungsbescheinigung) gegenüber dem AG einzuholen
und dem AG zu übergeben.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Übertrag  € ...................................

01.01.2 Stl-Nr.: 15  101/ 112 01

Menge: 1 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.3

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.4 Stl-Nr.: 15  101/ 508

Menge: 1 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.5 Stl-Nr.: 21  105/ 130 11 10 00 94
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Bereitstellungsfläche für diese Baumaßnahme
herstellen, vorhalten und zum Ende der Baumaßnahme
wieder in den ursprünglichen Zustand zurückführen.
Die Bereitstellungsfläche ausreichend für das
Bereitstellen der wiederzuverwendenden Borde.
Sämtliche Organisation liegt beim AN.
Bereitstellungsfläche während der Bauzeit vorhalten.
Bereitsellungsfläche nach Beendigung der Baumaßnahme
zurückbauen.

Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
(42)Für Verkehrsführungsphase 'von  der Bahnhofstraße
Zufahrt zu den P&R Plätzen. Pflasterarbeiten, Nacharbeiten,
Abtransport Materialien, Zufahrt zu den P&R Plätzen für
öffentlichen Verkehr ist zu gewährleisten.'
(51)Einsatzzeit 'Pflasterarbeiten, ca.  4 Wochen'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
bis 100,00 Euro.

Zulage zur Vorposition für das Einrichten eines Fußweges
durch den Baustellenbereich zum Zwönitzwanderweg
enschließlich erforderliche Absperrelemente 

lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Übertrag  € ...................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.6

Menge: 100 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.7 Stl-Nr.: 21  105/ 130 12 10 09 93

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.8

Menge: 1 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung ...........................
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Beweissicherungsverfahren in Verantwortlichkeit des AN
durchführen.
Beweissicherung vor Baubeginn der Baumaßnahme an
Grundstücken:
PR Parkplätze einschließlich Zufahrt ab Bahnschranken.
Außenanlagen, Befestigungen,  Einfriedungen, etc.,
Das Geländer zum Bahnsteig ist mit aufzunehmen.
Einschl. Beobachtung während der Baumaßnahme
unter Beachtung DIN 4123.
Für die baulichen Anlagen muss ein Gutachten
durch einen Sachverständigen für Bauschäden erarbeitet
werden.
Gutachten / Unterlagen vor Beginn der Arbeiten,
3-fach in Papierform und 1x digital auf Datenträger
liefern.

Die Arbeiten befinden sich in der Nähe des Bahngeländes Bahnhof Dittersdorf.

Nach Rücksprache mit der DB Erzgebirgsbahn ist keine BETRA erforderlich, jedoch
sind die Sicherheitsbedingungen bei Arbeiten am Bahngelände zu beachten.
Folgende Bedingungen sind zu beachten!

Der Bahnverkehr darf während der Straßenbauarbeiten sowie der Vor- und
Nachbereitung keinesfalls beeinträchtigt werden. 
Der Zugang und der Bahnsteig selbst muss für alle in voller Breite und Länge zu
jeder Zeit gefahrlos nutzbar sein. Eine entsprechende Beschilderung ist ggf.
aufzustellen.
Der Räumbereich des Bahnüberganges muss immer freigehalten werden.
Entwässerungsanlagen dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Der Bahnsteig, die Beleuchtung, das Geländer, die Reisendeninformation sowie das
Wartehaus sind vor Schäden  und Staubentwicklung zu schützen. 

Mindestens zwei Wochen vor dem Beginn der Maßnahme sind die Erlaubnisscheine
für Erdarbeiten bei: steffi.neumann@deutschebahn.com , zu beantragen.

Alle Mittarbeiter sind zu Beginn der Arbeiten entsprechend den Bedingungen des
Abbruches an der Bahnanlage zu belehren! Die Belehrung ist zu dokumentieren.

ACHTUNG:
Sollte der AN die Verwendung eines Kranes, Hubsteigers oder ähnliches
beabsichtigen, ist mit der Erzgebirgsbahn eine Kranvereinbarung abzuschließen!
Das zu verwendende Forrmular liegt den Unterlagen bei. Dieses ist vom AN
auszufüllen und mit einem Lageplan mit dem Schwenkkreis einzureichen. Vor der
Inbetriebnahme gibt es durch den Bereich Fahrbahn eine Abnahme.
Die Aufwendungen bei Verwendung eines Kranes udgl. durch den AN müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden und werden einschließlich Gebühren nicht
gesondert vergütet.
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Deklarationsanalysen LAGA
Probenahme und Herstellung von Mischproben
in Anlehnung LAGA PN 98 (12.2001) sowie Analyse auf
Parameter nach
LAGA TR Boden (11.2004; Tab. II.1.2-1) zur entgültigen
Bestimmung des Schadstoffgehaltes und Einordnung in
Einbauklassen nach LAGA TR Boden für die Entsorgung des
Bodens.
Durchführung durch Sachverständigen sowie
zertifiziertes
chem. Labor.
Die Probenahme ist zu dokumentieren undder FBÜ und BOL
vorzulegen.

Hochwasserschutzmaßnahmeplan erstellen und mit der
unteren Wasserbehörde, abstimmen. Ggf. Prüfbemerkungen
der Behörden einarbeiten. Folgende Angaben müssen
mindestens im Plan enthalten sein:
- Darlegung der Bautechnologie
- Ausweisung der BE-Flächen für Baumaterial und
  Baugeräte
- konkrete Schutzmaßnahmen, die im Falle eines
  Hochwasserereignisses vom AN umgesetzt werden
- evtl. getroffene vorbeugende Hochwasserschutz-
  maßnahmen
- Bauzeit
- Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten (Bauleiter,
  Polier etc.)
- Verfügbarkeit von Personal, Technik und Material im
  Falle eines Hochwasserereignisses
- kritische Wasserstände für die einzelnen Bauzustände
- Auflistung der zu ergreifenden Sicherungsmaßnahmen
  für die einzelnen Bauzustände bei Erreichen bzw.
  Überschreiten der kritischen Wasserstände.

Abgestimmten Hochwasserschutzmaßnahmeplan
2 Wochen vor Baubeginn der unteren Wasserbehörde
2-fach in Papierform zur Bestätigung vorlegen.
Bestätigten Hochwasserschutzmaßnahmeplan wie folgt
in Papierform übergeben:
2x AG; 1x auf Baustelle aushängen.

Sicherung der Baubereiche mit Schrankenschutzgitterzaun
einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen,
waehrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden
nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Absperrgitters
verguetet.
Hoehe ueber Gelaende min. 1,0 m, Breite min 2,0 m.
Schrankenschutzgitterzaun aus Kunststoff, versetzbar, mit
Warnbakenelement (Höhe 24 cm) und Tastleiste, Elemente
untereinander verbinden, mit Aufstellvorrichtung.

Seite 5
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Übertrag  € ...................................

01.02.2

Menge: 70 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.3

Menge: 1 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.4
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Absteckung der Bordfluchten und Höhen unter Beachtung des
Pflasterrasters wowie der Bestandshöhen Bahnhofstraße.

Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete,
mit Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Bereitstellung des Belastungsfahrzeuges als 
Gegengewicht ist einzurechnen.

Detailliertes Entsorgungskonzept für alle anfallenden
Abfälle aufstellen und dem AG in 2-facher Ausfertigung
übergeben.
Das Entsorgungskozept muß alle erforderlichen Angaben
zu den anfallenden Abfällen, den geplanten
Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlagen, den Beförderern
sowie der Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage sowie
die behördlich vorgegebenen Kennnummern
(Beförderernummer, Entsorgernummer) enthalten.

Deklarationsanalyse nach Ersatzbaustoffverordnung
Probenahme und Herstellung von Mischproben sowie Analyse
auf Parameter nach Ersatzbaustoffverordnung zur endgültigen
Bestimmung des Schadstoffgehaltes und Einordnung in
Einbauklassen nach Ersatzbaustoffverordnung für die
Entsorgung des Bauschuttes
Umfang Parameter gemäß Anlage 1, Tabelle 1
Ersatzbaustoffverordnung.
Durchführung durch Sachverständigen sowie zertifiziertes
chem. Labor.
Die Probenahme ist zu dokumentieren. 
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Übertrag  € ...................................

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.5

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.6

Menge: 1 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.7

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.8

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 02 Baubegleitende Maßnahmen ...........................

Summe BT 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung ...........................
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Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
(21)Fläche 'Parkflächen neben der Straße'
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
(41)Gesamtaufbruchtiefe 'ca. 8 bis 12 cm
vorhandene Fläche aus eingewalzten Fräsgut'
(51)Aufbruchgut 'aufnehmen und zum Lagerplatz der
Gemeinde Amtsberg, Grießbacher Straße 
(Transportentfernung ca. 5 km ) transportieren und lagern.'

Seite 7
Leistungstext 22.07.2025

Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

01Titel Asphaltarbeiten

02.01.1 Stl-Nr.: 19  113/ 028 90 30 90 99

Menge: 330 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.2 Stl-Nr.: 19  113/ 038 11 04

Menge: 25 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.3 Stl-Nr.: 19  113/ 028 10 42 20 03

Menge: 10 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.4 Stl-Nr.: 19  113/ 148 12 10 00

Menge: 45 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.5 Stl-Nr.: 19  113/ 063 21 02 23

Menge: 45 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................
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Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 70/100.

Seite 8
Leistungstext 22.07.2025

Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

Übertrag  € ...................................

02.01.6 Stl-Nr.: 19  113/ 348 11 10 00 00

Menge: 45 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.7 Stl-Nr.: 19  113/ 912 31 04 10 01

Menge: 25 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.8 Stl-Nr.: 19  113/ 912 41 06 40 02

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.9 Stl-Nr.: 19  113/ 912 41 04 10 02

Menge: 40 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 01 Asphaltarbeiten ...........................
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Schicht aus frostunempfindlichem Material (Frostschutzschicht)
herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte
und Straßenabläufe werden gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk0,3., Kleinflächen zur Tragfähigkeitsverbesserung
Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht.
Baustoffgemisch 0/56.
Tragfähigkeit mind. 100 MPa
(42)Einbaudicke '20 bis 40 cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel  des AG profilieren und
verdichten zur Aufnahme der Schottertragschicht.
Unterlage = Frostschutzschicht.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 100 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 3 cm in Längs- und Querrichtung.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. 
Bei Nichterreichen der Tragfähigkeit.
Unterschiedlicher Zusammensetzung ohne Kornstufung mit
bindigen Bodenanteilen, Homogenbereich A oder A1, 
Mehraushub unterhalb des Planums 
bis 0,50 m Tiefe lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. 
Befestigung ohne Bindemittel, als Trag- oder Deckschichten in
Fahrbahnen und Wegen, Kies-Sand-Schottergemisch
unterschiedlicher Zusammensetzung ohne Kornstufung mit
bindigen Bodenanteilen, Homogenbereich A oder A1, Dicke
über 10 bis 20 cm nach Aufnahme der Fräsgutschicht.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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Leistungstext 22.07.2025

Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

02Titel Schichten ohne Bindemittel

02.02.1

Menge: 70 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.02.2

Menge: 20 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.02.3

Menge: 330 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.02.4

Menge: 40 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................
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Zulage zum Bordsteinaufnehmen für das sofortige Verfüllen
des Bordgrabens mit Frostschutzmaterial SoB bis Uk
Asphaltoberbau einschließlich verdichten und Profilieren. 

Bordstein aufnehmen.
Bordstein entlang des Asphaltstraßenrandes,
ohne Beschädigung des Asphaltes!
Bordstein = aus Naturstein, Größe A2 bis A5.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

Vor dem Herstellen der Pflasterflächen muss der vorhandene Hochbord aus
Naturstein abgebrochen werden. Die Natursteinborde müssen 100% wieder
verwendet werden. (Rückwärtige Pflasterbegrenzung) 
Der Rückbau muss sorgfältigst unter Bewahrung der vorhandenen
Asphaltoberschicht und der SoB erfolgen. Nach Rückbau der Hochborde sind sofort
zum Schutz des Straßenoberbaus die Natursteintiefborde einzubauen. Kein offener
Bordgraben über eine längere Zeit!

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3,
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
(32)Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 100% / 120
MPa'
Einbaudicke = 15 cm.
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

Übertrag  € ...................................

02.02.5 Stl-Nr.: 22  112/ 319 32 19 10

Menge: 330 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 02 Schichten ohne Bindemittel ...........................

03Titel Pflaster / Bordarbeiten

02.03.1

Menge: 60 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.2

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind.
15 cm.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 120.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
(31)Grabentiefe 'bis 30 cm'
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zulage für Herstellen des Fundamentgrabens der Vorposition
für das unterstopfen ggf. ausgebrochener SoB unter der
Asphaltschicht  mittels Beton.
Es ist die gleiche Betongüte wie der Fundamentbeton für die
neuen Tiefborde zu verwenden. 
Abgerechnet wird nach Länge der zu unterstopfenden
Bereiche.
Das Aufmaß ist im Beisein der BÜ sofort am offenen
Fundamentgraben durchzuführen.
Nachträglich ist eine Anerkenntnis nicht möglich.

Fundamentgraben für die Herstellung des  Tiefbordes nach
Rückbau des Hochbordes mit dem Fundament aus Vorposition
am Asphaltstraßenrand ausräumen, säubern, ggf vertiefen. 

Arbeitsraum nach Setzen der Borde  verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
(31)Grabentiefe 'bis 30 cm'
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Seite 11
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

Übertrag  € ...................................

02.03.3

Menge: 40 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.4

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.5 Stl-Nr.: 23  115/ 306 11 91

Menge: 101 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.6 Stl-Nr.: 23  115/ 316 07 10 11 01

Menge: 60 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.7 Stl-Nr.: 23  115/ 321 70 12 11
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Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine  nach Unterlagen
des AG.
In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß = ca. 200/200 mm, Steingröße
180/180mm
Steinstärke 8 cm
Farbe Betongrau
Fase nach Unterlagen des AG, mit angeformten Abstand-
hilfen für Fugen (ca. 2 cm) an den Seitenflächen sowie
profilierter Unterseite.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie

Die Nachfolgende Positionen beinhalten das Pflastern der Parkflächen.
Die Bordführung der Pflasterflächenbegrenzung ist so herzustellen, das diese im
Rastermaß der vom AN zu liefernden Betonsteine (Toleranzen beachten) liegen.
Eine Parkflächengröße ist somit bei einem Betonsteinrastermaß 20 cm eine
Parkflächentiefe zwischen den Borden von 5,0 m.

Sollten die gelieferten Steine geringfügig von diesem Raster abweichen, ist dies bei
der Bordabsteckung zu beachten.
Evtl. Schneiden der Steine bei Nichtbeachtung wird nicht vergütet!

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein quer trennen.

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = A 5.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem
Versetzen säubern.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

Übertrag  € ...................................

Menge: 55 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.8 Stl-Nr.: 23  115/ 316 05 10 11 01

Menge: 31 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.9 Stl-Nr.: 23  115/ 326 60 01

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.10
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Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-
den herstellen.
Fugenlänge bis 30 cm.

Zulage zur Position Betonsteinpflaster herstellen für das
Schneiden und Anpassen der Pflastersteine an den seitlichen
Bordführung bzw. bei den Straßenabläufen.

Zulage zur Vorposition für das Einarbeiten von Pflastersteinen.
aus Beton mit Vorsatzbeton.
Farbe anthrazit
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke nach Unterlagen des AG.
In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Steingröße 100x200x80 mm als Läufer zur Abgrenzung der
einzelnen Parkflächen.
Abrechnung im Meter gesetzter einsteiniger Streifen.

SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 2/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

Verlegebeispiel: 
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

Übertrag  € ...................................

Menge: 260 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.11

Menge: 76 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.12

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.13 Stl-Nr.: 23  115/ 516 10

Menge: 13 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

Zulage zum Straßenablauf für das Anpassen der Leitung an die
vorhandene Entwässerungsleitung DN 200 
Passstücke und Reduzierstück ist einzurechnen.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form A 2.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m.
In eingebauten und verdichteten Boden. Aushub
seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüs-
sigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zulage zum Einbau der Tragschichten und Pflasterarbeiten für
Mehraufwendungen für das Anpassen des  Straßenablaufes

Seite 14
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

Übertrag  € ...................................

02.03.14

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.16 Stl-Nr.: 24  110/ 523 03 00 11 11

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.17

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.18 Stl-Nr.: 24  110/ 369 08 04 03

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 03 Pflaster / Bordarbeiten ...........................
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Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen-
Standard ohne Kräuter.

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Andeckung auf Trennstreifen und Verkehrsinseln.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

BT 02 Straßenbauarbeiten

04Titel Landschaftsarbeiten

02.04.1 Stl-Nr.: 24  106/ 113 00 15 02 01

Menge: 6 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.04.2 Stl-Nr.: 24  106/ 160 50 21

Menge: 17,1 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

02.04.3 Stl-Nr.: 11  107/ 213 00 24 01 00

Menge: 150 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 04 Landschaftsarbeiten ...........................

Summe BT 02 Straßenbauarbeiten ...........................
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Proj.: CS-094 Wanderparkplatz Eric-Frenzel-Trail  Gemeinde Amtsberg
CS-094LV WanderparkplätzeLV:

Z U S A M M E N S T E L L U N G

BT 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Titel 01 Baustelleneinrichtung .............................. €

Titel 02 Baubegleitende Maßnahmen .............................. €

Summe 01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung .............................. €

BT 02 Straßenbauarbeiten

Titel 01 Asphaltarbeiten .............................. €

Titel 02 Schichten ohne Bindemittel .............................. €

Titel 03 Pflaster / Bordarbeiten .............................. €

Titel 04 Landschaftsarbeiten .............................. €

Summe 02 Straßenbauarbeiten .............................. €

.............................. €Summe LV

.............................. €19,00zuzüglich %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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